

Приложение № 4 к концессионному соглашению
в отношении объектов холодного водоснабжения
Шарыповского муниципального округа
Красноярского края

№ _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик мероприятий

Целью задания является улучшение работы систем водоснабжения.

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости выполнения мероприятия (цель реализации)	Место расположения объекта	Необходи мая мощность (нагрузка)	Основные технические характеристики				Года реализации мероприятий (ввод/вывод мощностей в/из эксплуатации)		Стоимост ь мероприя тия (с/без НДС) тыс. руб.
					Наименовани е показателя	Ед. изм.	Значение показателя				
							до реализации мероприятия	после реализаци и мероприя тия	начало (вывод)	окончание (ввод)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК4 на ул. Центральная до ВК б/н на ул. Береговая с. Холмогорское, протяженностью 26 м	Замена стального трубопровода на полиэтиленовый с увеличением диаметра, с целью совершенствования системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению	Шарыповский МО, с. Холмогорское, участок от ВК 4 на ул. Центральная до ВКб/н на ул. Береговая	16 л/сек	Материал трубопровода Диаметр Мощность	мм л/сек	сталь 108 12,25	полиэтилен 160 16	2027	2027	229,143 без учета НДС

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости выполнения мероприятия (цель реализации)	Место расположения объекта	Необходи мая мощность (нагрузка)	Основные технические характеристики				Года реализации мероприятий (ввод/вывод мощностей в/из эксплуатации)		Стоимост ь мероприя тия (с/без НДС) тыс. руб.
					Наименовани е показателя	Ед. изм.	Значение показателя				
							до реализации мероприятия	после реализаци и мероприя тия	начало (вывод)	окончание (ввод)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...											

Первый заместитель главы Шарыповского муниципального округа Красноярского края _____/М.В.Поддубков/ М.П.	Директор ООО «Центр инженерно-технического обеспечения» _____/ А.В. Косюк/ М.П.	Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края _____/С.В. Верещагин/ М.П
---	--	---