
 
Приложение № 8 к концессионному соглашению 

в отношении объектов холодного водоснабжения  
Шарыповского муниципального округа  

Красноярского края 

№ ______ от «_____» ________ 20___ г.  
 

Порядок и срок возмещения расходов Концессионера и Концедента, связанных с 
досрочным расторжением настоящего Соглашения, а также фактически 

понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

водоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия 
настоящего Соглашения 

 
1. В целях возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, 

подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере водоснабжения и не возмещенных ему на момент 
окончания срока действия настоящего Соглашения, по соглашению Сторон возможно 
продление срока действия настоящего Соглашения на период, достаточный для 
возмещения расходов Концессионера, но не более чем на 5 (пять) лет. 

2. Концессионер не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до момента окончания 
срока действия настоящего Соглашения вправе направить Концеденту экономически 
обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении расходов 
Концессионера (далее – требование), а также расчет периода, на который должен быть 
продлен срок действия настоящего Соглашения. 

3. Концедент в течение 30 (тридцати) дней с момента получения требования 

направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих 
обоснованных решений: 

- о продлении срока настоящего Соглашения; 
- об отказе в возмещении расходов Концессионера. 
4. Срок возмещения расходов Концессионера при условии не продления срока 

действия настоящего Соглашения в порядке, установленном настоящим пунктом, не 
может превышать 2 (два) года. В случае недостижения взаимного согласия, спор 
подлежит разрешению в судебном порядке. 

5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Концессионер 
вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на реконструкцию объекта 
Соглашения. 

6. Возмещение расходов Концессионера на реконструкцию объекта Соглашения 
осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру 
на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации 
питьевой воды, по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к 
ценам (тарифам). 

7. Возмещение производится Концедентом за счет средств бюджета городского 
округа города Шарыпово Красноярского края на расчетный счет Концессионера в 
течение 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня получения Концедентом требования от 
Концессионера о возмещении расходов на реконструкцию объекта Соглашения. 

8. Возмещение расходов Концедентом Концессионеру при досрочном 
расторжении Соглашения подлежит определению уполномоченными представителями 
Сторон путем подписания акта с указанием расчета по каждому из 
реконструированных объектов Соглашения. Наличие разногласий в отношении 
подлежащих возмещению Концессионеру расходов отдельных объектов Соглашения не 
может служить основанием для приостановления расчетов между Сторонами по 
расходам в отношении остальных объектов Соглашения. 



9. При выполнении Концессионером работ по реконструкции объекта 
Соглашения надлежащего качества, соответствующих требованиям, установленным 
настоящим Соглашением и не завершенных на дату прекращения действия Соглашения 
по истечению срока действия Соглашения или при его досрочном расторжении, 
соответствующие расходы Концессионера подлежат компенсации, а результат 
фактически завершенных работ передается Концеденту на основании акта приема-

передачи. 
10. В случае получения отказа со стороны Концедента в возмещении расходов 

Концессионер вправе обратиться в суд за защитой своих интересов. 
11. При досрочном расторжении Соглашения возмещение расходов 

Концессионером Концеденту не предусматритвется в связи с отсутствием каких-

либо расходов Концедента в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 
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